

静冈县上海事务所装修工程提案依赖书

1 概要

(1) 概要・目的

因静冈县上海事务所办公空间缩小，故将现办公室的一部分装修为新办公室，另一部分恢复原状后退还。

(2) 业务内容

- ① 2 个小间（66.92 m²）办公室装修相关的设计、装修工程
- ② 1 个小间（33.46 m²）的恢复原状工程
- ③ 必要办公设备的采购（品目详见附件 1）
- ④ 拟废弃办公设备的废弃处理（品目详见附件 1）
- ⑤ 2 次搬迁作业（先搬迁至同大厦同层的临时办公室，工程完工后再搬迁至新办公室，品目详见附件 1）
- ⑥ 与上述作业相关的政府机构及入驻大楼管理公司的联络协调等

(3) 原址

地址：国际贸易中心 26 楼 2611 室（延安西路 2201 号）

面积：100.38 m²

(4) 新址

地址：同上

面积：66.92 m²

2 文件提交要点

(1) 提交期限

2025 年 9 月 15 日（周一）

(2) 提交文件

- ① 报价单（记载内容请参照附件 2，并可酌情追加内容）
- ② 平面布局图、立面效果图
- ③ 可确认公司概况的资料

④ 施工业绩（附件 3）、以及其他可供参考的资料

※ 可由负责装修工程、家具设备的多个公司共同提案，但须由其中一家代表公司提交资料及报价单。

（3）提交方法

① 尺寸：A4 尺寸・横竖版均可

② 格式：PDF 数据

③ 语言：日语或中文（简体字）

④ 送信地址：静冈县上海事务所 石川 收（Email: ilfjs@shizuokash.com）

※公司概况资料・参考资料可提交既存资料（尺寸不限）

（4）其他

静冈县上海事务所不承担提案书制作所需费用。

3 选定结果

（1）选定结果

- ・ 将于 9 月 29 日（周一）左右通过邮件、微信等方式向各公司通知结果。
- ・ 将与当选公司就装修等的细节进行协商后，签订合同。
- ・ 不公开选定相关的评审过程。

（2）选定后的日程

- ・ 10 月中旬左右 开始装修・设计协商
- ・ 11 月中下旬左右 签订工程合同
- ・ 12 月～1 月左右 装修工程・恢复原状工程
- ・ 2 月左右 验收

4 合同条件等

（1）支付条件

① 支付时间

由合同双方协商后决定。

② 支付方式

在中国大陆境内以人民币进行银行汇款。

(2) 保密义务

通过本业务获知的信息，未经静冈县许可不得向第三方披露。

5 设计・报价制作要求

(1) 整体概要

- ・ 设置办公室、会议室、仓库
- ・ 墙面采用粉刷
- ・ 地面铺设地毯
- ・ 窗户安装百叶窗
- ・ 统一采用明亮沉稳的色调
- ・ 天花板、照明、消防设备等如现有设备无问题则无需更新
- ・ 涂料、粘合剂须使用气味小、环保等级高（不易引起过敏等）的材料，并须注明所使用的产品名称
- ・ 木制品、桌子、椅子须配置气味小、环保等级高（不易引起过敏等）的设备，并须注明所使用的产品名称

(2) 办公室

- ・ 配置 3 套个人桌椅
- ・ 桌子最好能确保进深 60cm、宽度 180～200cm 左右的空间。桌子形状由各公司提案决定。
- ・ 须确保能设置附件 1 中计划配置品目的空间。

(3) 会议室

- ・ 须确保能容纳 1 张会议桌且 8 人就座的宽敞度

- 会议桌须设置 HDMI 线插口，并能连接墙面的 65 英寸显示器

(4) 仓库

- 须确保与当前仓库同等的收纳能力
- 与办公室的隔断，采用设置隔板等简易结构

(5) 入口

- 入口安装玻璃门及电子锁
- 正面标示团体名称，采用能让人感受到静冈县特色的设计

(6) 其他

- 欢迎经现场确认，提出通过继续使用现有设备以削减费用的方案
- 欢迎提出能改善办公环境、具有静冈县特色的独特提案
- 请参照附加报价单格式，明确记载工程所需的各项费用
- 请记载质量保证期
- 施工后需要维护的物品，请记载维护频率及金额
- 须包含电气、通信、消防、各种检查等装修工程所需的所有费用
- 本工程相关合同，可能会根据静冈县的预算确保情况等因素延期或中止。